Projeto: Pavimentação de vias no município de Cantá-RR
Local: Bairro Santa Cecília
Extensão: 7332,16 m
Município: Cantá
Convenio : CR 943044/2023

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO ACUMULADO (R$)	%	% Acumulado	Curva
1.5.9.	Cotação	COT 03	AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70	T	5.841,27	R$ 5.723.276,35	R$ 5.723.276,35	23,80%	23,80%	A
1.6.10, 1.6.11, 1.6.12, 1.6.13			TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETROS MAIOR OU IGUAL A 400 MM	M	6.149,83	R$ 3.364.414,73	R$ 9.087.691,08	13,99%	37,78%	A
1.7.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1.348,01	R$ 2.173.180,84	R$ 11.260.871,92	9,04%	46,82%	A
1.7.1 e 1.7.2			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	29.840,94	R$ 1.827.759,90	R$ 13.088.631,82	7,60%	54,42%	B
Agrup	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	461.980,20	R$ 1.358.221,79	R$ 14.446.853,61	5,65%	60,07%	B
1.3.1.	Composição	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R$ 1.068.653,29	R$ 15.515.506,90	4,44%	64,51%	B
1.7.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	14.825,71	R$ 996.732,48	R$ 16.512.239,38	4,14%	68,65%	B
1.6.7.	SINAPI	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	2.977,21	R$ 692.082,24	R$ 17.204.321,62	2,88%	71,53%	B
1.5.6.	Composição	8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA (REFERENCIA 96401 - SINAPI 05/2020)	M2	45.727,75	R$ 606.807,24	R$ 17.811.128,86	2,52%	74,05%	B
1.6.6.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	18.602,01	R$ 510.253,13	R$ 18.321.381,99	2,12%	76,18%	B
1.6.8.	Composição	30	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA BASEADO SINAPI 85424	m ²	12.299,66	R$ 490.510,44	R$ 18.811.892,43	2,04%	78,22%	B
1.6.9.	Composição	17	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 4,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	34.373,75	R$ 479.857,55	R$ 19.291.749,98	2,00%	80,21%	B
Agrup	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40.258,05	R$ 462.162,42	R$ 19.753.912,40	1,92%	82,13%	C
1.7.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4.429,18	R$ 451.643,48	R$ 20.205.555,88	1,88%	84,01%	C

Projeto: Pavimentação de vias no município de Cantá-RR
Local: Bairro Santa Cecília
Extensão: 7332,16 m
Município: Cantá
Convenio : CR 943044/2023

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO ACUMULADO (R$)	%	% Acumulado	Curva
1.5.8.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	2.286,39	R$ 378.328,95	R$ 20.583.884,83	1,57%	85,58%	C
1.8.6.	SICRO	5219635	Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação	un	7.332,00	R$ 334.705,80	R$ 20.918.590,63	1,39%	86,97%	C
1.5.5.	Composição	COMP 06	AQUISIÇÃO DE PIÇARRA	M3	18.570,96	R$ 298.992,46	R$ 21.217.583,09	1,24%	88,22%	C
1.5.7.	Composição	9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. BASEADO 96402 02/2020	m2	45.727,75	R$ 294.943,99	R$ 21.512.527,08	1,23%	89,44%	C
1.6.22.	SICRO	2003628	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	un	150,00	R$ 254.628,00	R$ 21.767.155,08	1,06%	90,50%	C
1.5.3.	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	10.611,97	R$ 203.325,35	R$ 21.970.480,43	0,85%	91,35%	C
1.6.14.	SICRO	2003682	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	43,00	R$ 165.086,89	R$ 22.135.567,32	0,69%	92,03%	C
1.4.8.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.392,08	R$ 158.227,25	R$ 22.293.794,57	0,66%	92,69%	C
1.5.1.	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	7.958,99	R$ 140.476,17	R$ 22.434.270,74	0,58%	93,28%	C
1.8.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	2.139,27	R$ 134.025,27	R$ 22.568.296,01	0,56%	93,83%	C
Agrup	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.167,22	R$ 132.406,13	R$ 22.700.702,14	0,55%	94,38%	C
1.8.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	186,00	R$ 108.276,18	R$ 22.808.978,32	0,45%	94,83%	C
1.6.5.	SINAPI	90090	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	8.928,30	R$ 99.907,68	R$ 22.908.886,00	0,42%	95,25%	C
1.5.10.	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	92.292,08	R$ 96.906,68	R$ 23.005.792,68	0,40%	95,65%	C
1.2.4.	Composição	COMP 23	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ BASE COMPOSIÇÃO 93207 SINAPI	M2	70,00	R$ 92.321,60	R$ 23.098.114,28	0,38%	96,04%	C
1.6.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	6.149,83	R$ 74.597,44	R$ 23.172.711,72	0,31%	96,35%	C

Projeto: Pavimentação de vias no município de Cantá-RR
Local: Bairro Santa Cecília
Extensão: 7332,16 m
Município: Cantá
Convenio : CR 943044/2023

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO ACUMULADO (R$)	%	% Acumulado	Curva
1.6.3.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	6.060,79	R$ 73.941,64	R$ 23.246.653,36	0,31%	96,65%	C
1.2.5.	Composição	COMP 24	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_BASE COMPOSIÇÃO 93208 SINAPI	M2	40,00	R$ 73.832,40	R$ 23.320.485,76	0,31%	96,96%	C
1.6.4.	SINAPI	90086	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	6.251,57	R$ 72.080,60	R$ 23.392.566,36	0,30%	97,26%	C
1.8.2.	SICRO	5213456	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	186,00	R$ 64.329,96	R$ 23.456.896,32	0,27%	97,53%	C
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.392,08	R$ 51.937,19	R$ 23.508.833,51	0,22%	97,74%	C
1.8.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	84,00	R$ 44.106,72	R$ 23.552.940,23	0,18%	97,93%	C
1.8.7.	Composição	COMP 22	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	156,80	R$ 37.349,10	R$ 23.593.739,58	0,16%	98,08%	C
1.2.7.	Composição	COMP 26	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016COMPOSIÇÃO 93212 SINAPI	M2	30,00	R$ 37.044,36	R$ 23.631.088,68	0,15%	98,24%	C
1.8.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	102,00	R$ 35.076,24	R$ 23.668.133,04	0,15%	98,38%	C
1.6.25.	SICRO	2003648	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais	un	8,00	R$ 33.819,56	R$ 23.703.209,28	0,14%	98,52%	C
1.4.2.	Composição	3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO _REF_SINAPI 78472 11_2017	M2	60.392,08	R$ 32.164,60	R$ 23.737.028,85	0,13%	98,66%	C
1.6.23.	SICRO	2003644	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	13,00	R$ 30.570,48	R$ 23.769.193,45	0,13%	98,78%	C
1.6.16.	SICRO	2003716	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	12,00	R$ 23.934,90	R$ 23.799.763,93	0,10%	98,88%	C
1.2.6.	Composição	COMP 25	EXEXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_BASE COMPOSIÇÃO 93210 SINAPI	M2	30,00	R$ 23.389,30	R$ 23.823.698,83	0,10%	98,98%	C
1.6.15.	SICRO	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	11,00	R$ 21.047,00	R$ 23.847.088,13	0,09%	99,07%	C
1.6.20.	SICRO	2003724	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	5,00	R$ 19.030,66	R$ 23.868.135,13	0,08%	99,15%	C

Projeto: Pavimentação de vias no município de Cantá-RR
Local: Bairro Santa Cecília
Extensão: 7332,16 m
Município: Cantá
Convenio : CR 943044/2023

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO ACUMULADO (R$)	%	% Acumulado	Curva
1.6.2.	SINAPI	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.703,73	R$ 17.743,62	R$ 23.887.165,79	0,07%	99,22%	C
1.6.17.	SICRO	2003718	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	6,00	R$ 17.080,15	R$ 23.904.909,41	0,07%	99,29%	C
1.6.24.	SICRO	2003646	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	5,00	R$ 16.892,10	R$ 23.921.989,56	0,07%	99,36%	C
1.6.18.	SICRO	2003720	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	5,00	R$ 15.152,64	R$ 23.938.881,66	0,06%	99,43%	C
1.6.19.	SICRO	2003722	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	4,00	R$ 13.589,25	R$ 23.954.034,30	0,06%	99,48%	C
1.1.3.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	25,00	R$ 13.589,25	R$ 23.967.623,55	0,06%	99,54%	C
1.2.9.	SINAPI	101202	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	240,00	R$ 13.214,18	R$ 23.980.998,75	0,05%	99,59%	C
1.6.27.	SICRO	2003652	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	R$ 10.391,76	R$ 23.994.212,93	0,04%	99,64%	C
1.6.26.	SICRO	2003650	Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais	un	2,00	R$ 7.911,75	R$ 24.004.604,69	0,03%	99,67%	C
1.1.4.	Composição	COMP 20	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R$ 7.911,75	R$ 24.012.516,44	0,03%	99,70%	C
1.1.5.	Composição	COMP 21	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R$ 7.911,75	R$ 24.020.428,19	0,03%	99,74%	C
1.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	640,00	R$ 7.328,00	R$ 24.027.756,19	0,03%	99,77%	C
1.1.2.	SICRO	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	25,00	R$ 7.220,25	R$ 24.034.976,44	0,03%	99,80%	C
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 (74209/1)	m2	6,48	R$ 5.412,48	R$ 24.040.388,93	0,02%	99,82%	C
1.6.21.	SICRO	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1,00	R$ 2.533,33	R$ 24.045.170,32	0,01%	99,83%	C
1.2.8.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R$ 2.336,00	R$ 24.047.703,65	0,01%	99,84%	C
1.2.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	3.200,00	R$ 2.336,00	R$ 24.050.039,65	0,01%	99,85%	C
1.4.12.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	151,85	R$ 1.304,39	R$ 24.051.344,03	0,01%	100%	C

RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234

Assinado de forma digital por RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=41346144000181, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
Dados: 2026.01.29 12:18:42 -04'00'