**GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA**

**"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Pedro Paulo Rebouças Cordeiro
CREA Nº 0922278270RR
Engº Eletricista

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW, RAIMUNDAO E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ, ALTO ALEGRE E BONFIM - RR | **REFERÊNCIA:** | SINAPI | 08/2025 - NÃO DES. |
| **LOCAL:** | VICINAL MOSKOW, VICINAL CANUANI E VICINAL RAIMUNDÃO | **BDI:** | **25,88%** | |
| **DATA:** | 24 DE OUTUBRO DE 2025 | | | |

# QCI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | INVESTIMENTO TOTAL (em R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS PROPRIOS | CONTRA PARTIDA | TOTAL | OUTRAS FONTES |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$ 208.510,15 | | R$ 208.510,15 | |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 150.429,69 | | R$ 150.429,69 | |
| 3.0 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO | R$ 1.485.549,64 | | R$ 1.485.549,64 | |
| 4.0 | SERVIÇOS DE INSTALÇAÕ DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 138.435,24 | | R$ 138.435,24 | |
| 5.0 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 2.206.660,79 | | R$ 2.206.660,79 | |
| 6.0 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DA REDE ELÉTRICA | R$ 159.911,87 | | R$ 159.911,87 | |
| | | | | | |
| | PERCENTUAL % | 100,0% | | 100% | |
| **TOTAL .....** | | **R$ 4.349.497,38** | **R$ -** | **R$ 4.349.497,38** | |